

Věc : NABÍDKA PROJEKČNÍ ČINNOSTI

č.j.NA 2024204_1

V Rumburku dne 15.01.2024

Akce : Točna autobusu Brtníky – st.p.č.k. 350, p.p.č.k. 349/3 a 349/1 vše k.ú. Brtníky
Dodatek: Změna umístění plánovaného parkoviště a doplnění autobusového zálivu
(Na růžku)

1. Identifikační údaje – základní údaje o uchazeči

ProProjekt s.r.o.

zastoupená Ing. Jiřím Coblem (ČKAIT 0401607)- jednatelem

Sídlo :Starokřečanská 34, Rumburk III, 408 01

Kancelář: Komenského 1173, Rumburk, 408 01

IČ : 25487892

DIČ : CZ25487892


Kontaktní osoba : Ing. Jiří Cobl

Tel./fax. : 412 332317, mob. 604 624450

2. Předmět nabídky

Předpokládaný rozsah:

Na základě zpracování podkladů pro původní zadání projektu bylo zjištěno, že z důvodu vedení nadzemního vedení ČEZ nelze zřídit plánované parkoviště a tak investor vytypoval další pozemek naproti přes cestu. Tato nabídka doplňuje zadání o nové projekční zadání, a to posun parkování do jiné lokality a zároveň zřízení nového zálivu pro autobusy ve standardu dle již provedených autobusových zastávek s nástupištěm v Brtníkách u Domova Brtníky.



Předmět nabídky:

Zajištění projekční činnosti pro ÚR a SP, rozpočtu a výkazu výměr pro výše uvedenou akci.

3. Nabídková cena (bez DPH)

Původní zadání:

- 1) Inženýrská činnost před zahájením – varianty a konzultace s inv. 6.200,-

Parkoviště:

1) Zpracování studie – varianty a konzultace s inv.	25.400,-
2) Zpracování PD k ÚR a SP	88.000,-
3) Výkaz výměr a kontrolní rozpočet	19.000,-
4) Inženýrská činnost k podání na SÚ	15.000,-

Autobusový záliv:

1) Zpracování studie – varianty a konzultace s inv.	10.400,-
2) Zpracování PD k ÚR a SP	35.000,-
3) Výkaz výměr a kontrolní rozpočet	15.000,-

Celkem původní cena
Cena dodatku

147.400,- Kč bez DPH
66.600,-Kč bez DPH

Cena celkem	214.000,-
DPH 21%	44.940,- Kč
Celkem s DPH	258.940,- Kč s DPH

Zpracovatel je plátce DPH.

Zpracovatel je plátcem DPH.

Všechny ceny jsou celkové nepřekročitelné a nejvýše přípustné. Platnost nabídky 6měsíců.

4. Platební podmínky bez DPH

Fakturace bude prováděna následovně:
Faktura dle pokynů objednatele

5. Termíny

Zahájení prací	od podpisu dodatku SoD či objednávky (popř. od předání podkladů)
Ukončení prací	do 16 týdnů

6. Ostatní ujednání

Součástí cenové nabídky nejsou:

- práce při změně zadání na straně investora
- správní poplatky při inženýrské činnosti – hradí přímo investor
- **Geodetické práce 25.000,-Kč bez DPH**


ProProjekt 3
ProProjekt s.r.o., tel./fax: 412 332 317
Komenského 1173, 408 01 Rumburk
IČ: 25487892 DIČ: CZ25487892

S pozdravem
Ing. Jiří Cobl
ProProjekt s.r.o.

