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S M L O U V A    O    D Í L O 
Č.1-2019-BRT 

 
čl. I. 

S m l u v n í   s t r a n y  
 
1. OBJEDNAVATEL: 
 
                                   Obec Staré Křečany 
             zastoupená starostou Františkem Moravcem, 
                                   Obecní úřad Staré Křečany 
                                   Staré Křečany 39 
 
   IČO: 002261653 
                                    
              Bank. spoj.: KB č.ú.: 8727431/0100 
 
                                   Kontakt: krecany@volny.cz 
 
                           
2. ZHOTOVITEL: 
 
                                 Ivan Hamáček – ak.malíř-sochař 
            Křišťanova 20/678 
            130 00 Praha 3 
            Licence MK č. 5604/95     
            IČO: 452 58 864 
            DIČ: Cz  - 530 204 161  
            KB - Praha 6 : 19-602 33 00 257/0100 
                                  Kontakt: Tel.: 777 21 16 73 
                                  E-mail: ihamacek@volny.cz 
 
 

čl. II. 
P ř e d m ě t   s m l o u v y 

 
  
Restaurátorské práce na soše sv.Antonína ve Starých Křečanech 
 
 
 

čl. III. 
M í s t o   p l n ě n í 

 
Dílna Praha 6,Přední Kopanina,Staré Křečany 
 
 
 
 

mailto:ihamacek@volny.cz
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čl. IV. 
D o b a    p l n ě n í 

 
Započetí prací:           podzim 2024           
Dokončení prací:       podzim 2025 
 
Termín realizace je závislý na získání finančních prostředků. V případě, že nebude v daném 
roce dotace získána, termín se automaticky prodlužuje o další rok. 
 

čl. V. 
C e n a  a výčet  p r a c í,z p ů s o b  ú h r a d y 

 

-demontáž pomocí mechanizace a transfer do dílny                                                                    22.000.- 

-prekonsolidace kamene organokřemičitanem 

-primární čištění a biocidní čištění   

 -čištění kamene regulovanou tlakovou vodou,eliminace krust                                                                                                

 -hloubková penetrace organokřemičitanem                                                                                20.000.- 
 
-modelační rekonstrukce a tvarové doplnění  chybějících částí 
 
-figury a architektonických prvků kompozicí umělého kamene  
 
 odpovídající struktury a odstínu kamene                                                                                    75.000.- 

 

-zpětný transfer a postupné osazení na betonový základ,tmelení 
 
 a začištění spár                                                                                                                           25.000.- 
 
 -závěrečné barevná barevné odstínové retuše doplněných míst  figury a                            
 
  architektonických prvků                                                                                                             8.000.- 
                        
-závěrečná konzervace kamene na návětrných místech 
 
 s hydrofobním účinkem                                                                                                                5.000.- 
 
-rekonstrukce sluncové svatozáře pozlacená měď                                                                       15.000.- 
 
-restaurátorská zpráva vč.fotodokumentace                                                                                    5000.-    

-lešení nezbytné pro demontáž oběktu a zpětné postupné osazení 

 architektury podstavce  a sochy                                                                                                    8.000.- 

 

Celkem :                                                                                                                                     183.000.-Kč 

DPH 21%                                                                                                                                      38 430.-Kč 

Celkem vč.DPH :                                                                                                                        221 430.-Kč 
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Úhrada prací proběhne postupně dílčími fakturami provedených parcí odsouhlasených 
objednavatelem dle  uvedených položek výčtu a ceny prací.                                                                
 

čl. VI. 
P r o v e d e n í    p r a c í 

 
1. Zhotovitel si je vědom, že práce se provádějí na památkovém objektu a  zavazuje se 
provádět veškeré práce v souladu s touto skutečností. 
2.Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky a tyto překážky budou znemožňovat 
provedení prací dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit bez 
zbytečného odkladu objednateli. 
Do doby upřesnění nových podmínek vzniklých překážkami, je zhotovitel oprávněn práce 
přerušit. 
3.Zhotovitel vyhotoví restaurátorskou zprávu vč.fotodokumentace obsahující pro objednatele 
závazný režim údržby památky a po prací ji předá objednateli. 
4.Objednatel se zavazuje  vhodně pečovat o zrestaurovanou památku a dodržet předepsaný 
režim ochrany památky. 
  

čl. VII. 
P ř e c h o d    n e b e z p e č í  

 
1. 1. Mezi smluvními stranami bude provedeno potřebné finanční vypořádání v případě, kdy   

závazek provést práci zanikne. 
čl. VIII. 

P l a t e b n í   p o d m í n k y 
 

1. Objednatel se zavazuje k zaplacení smluvní ceny za provedení dohodnutých prací v 
souladu s čl. V. této smlouvy. 
2. Splatnost fakturje  do 14ti dnů ode dne doručení objednateli. 
3.Při prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním předmětu smlouvy má objednatel 
vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu  
ve výši 0,05% z ceny předmětu díla za každý den prodlení. 
4.Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury je povinen zaplatit zhtoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

čl. IX. 
U k o n č e n í    a    p ř e d á n í    p r á c e 

 
1. Zhotovitel splní svou povinnost řádného ukončení smluvené práce předáním objednateli ve    
   Starych Křečanech. 
2. Pokud objednatel nepřevezme řádně nabídnutou a ukončenou práci, ocitá se v prodlení s 
důsledky podle ustanovení § 370 a 371 Obchodního zákoníku. 
3.Objednatel ze zavazuje převzít  řádně nabídnutou a ukončenou práci pokud bude provedena 
v dřívějším než smlouvou stanoveném termínu. 
3. Pokud zhotovitel práci neukončí, t.j. provedená práce v rámci předání vykáže vady, resp. 
neúplnost, pak závazek zhotovitele nezaniká a obsah jeho závazku se mění způsobem, který 
odpovídá nárokům objednatele z vadného plnění. 
 V takovém případě nemusí objednatel práci převzít a zhotovitel se ocitá v prodlení se 
splněním svého závazku. 
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čl. X. 

O d  p o v ě d n o s t n í    n á r o k y    z   v a d n é h o    p l n ě n í  
 

1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení sjednaných prací v souladu s památkovým 
záměrem a touto smlouvou. 
2.Objednatel je povinen dokončenou práci prohlédnout nebo zařídit její prohlídku podle 
možnosti do 14ti dnů po předání. Zjevné vady je povinen písemně oznámit (reklamovat) 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo kdy je měl zjistit při shora 
uvedené prohlídce, nejdéle však do 30ti dnů po předání práce. 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené práce po dobu 5 let ode dne 
převzetí díla. Skryté vady je objednatel oprávněn reklamovat do konce uvedené záruční doby. 
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 
4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Případné zjištěné vady 
odstraní zhotovitel v termínech stanovených při předání práce. 

 XI. 
J i n á u j e d n á n í 

 
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 

restaurátorských technologií v návaznosti na meteorologické a konkrétní dislokační 
podmínky ve kterých se památka nalézá. 

2. V případě, kdy zhotovitel ze závažných (objektivních) nezaviněných důvodů nemůže 
splnit dohodnutý termín dokončení prací, zavazuje se objednatel přistoupit na změnu 
termínu předání prací. 

3.  Zhotovitel odpovídá za vady a škody způsobené na předmětu díla (svěřeném originálu) 
během provádění prací v souvislosti s restaurátorským zásahem. Zhotovitel neodpovídá za 
škody způsobené vyšší mocí,živelnou pohromou nebo vlivem třetích osob na 
restaurátorském zásahu nezúčastněných, rovněž tak za poškození dokončeného díla 
vlivem nevhodného zacházení po dobu trvání záruky. 

4.   
čl. XII. 

Z á v ě r e č n á   u s t a n o v e n í  
 

1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemným dodatkem, přičemž v 
takových případech musí být uvedeny důvody a důsledky změny. 
2. Není-li stanoveno jinak, řídí se podmínky plnění ustanoveními Obchodního zákoníku v 
platném znění. 
3. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních  s platností originálu a každá ze stran 
obdrží po jednom vyhotovení. 
5. Tato smlouva vstupuje v platnost podpisem smluvních stran. 
 
  
 Ve Starých Křečanech dne:                                                             V  Praze dne:  
 
 
                                                   
 
.............................................                           ............................................. 
                objednatel                                                                              zhotovitel               
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