

Výdaj	cena bez DPH	cena vč. DPH	způsobilé výdaje		způsobilé výdaje do 50%		nezpůsobilé výdaje		Kontrola
			cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	
Stavební část - I. PP	247 850,57	299 899,19	247 850,57	299 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	299 899,19
Stavební část - I. NP	7 084 857,53	8 572 677,61	7 084 857,53	8 572 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 677,61
Stavební část - II. NP	3 573 902,24	4 324 421,71	3 573 902,24	4 324 421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 421,71
Stavební řešení podkroví	2 268 765,62	2 745 206,40	2 268 765,62	2 745 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 206,40
Stavební řešení krovu	2 421 271,17	2 929 738,12	2 421 271,17	2 929 738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 738,12
Stavební řešení střechy	4 345 033,15	5 257 490,11	4 345 033,15	5 257 490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 490,11
Stavební řešení fasády	5 396 630,70	6 529 923,15	0,00	0,00	5 396 630,70	6 529 923,15	0,00	0,00	6 529 923,15
Výměna výplní otvorů	2 187 564,69	2 646 953,27	0,00	0,00	2 187 564,69	2 646 953,27	0,00	0,00	2 646 953,27
Zdravotní technika instalace	406 890,88	492 337,96	406 890,88	492 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	492 337,96
Zařízení pro vytápění	1 440 322,10	1 742 789,74	1 440 322,10	1 742 789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 789,74
Zařízení vzduchotechniky	83 323,38	100 821,29	83 323,38	100 821,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100 821,29
Zařízení silnoproudové instalace	1 353 118,13	1 637 272,94	1 353 118,13	1 637 272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 272,94
Zařízení slaboproudové instalace	425 210,50	514 504,71	425 210,50	514 504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	514 504,71
Splásková kanalizace	1 027 395,18	1 243 148,17	0,00	0,00	1 027 395,18	1 243 148,17	0,00	0,00	1 243 148,17
Dešťová kanalizace	740 356,33	895 831,16	0,00	0,00	740 356,33	895 831,16	0,00	0,00	895 831,16
Studna	157 439,74	190 502,09	0,00	0,00	157 439,74	190 502,09	0,00	0,00	190 502,09
Zpevněné plochy	1 758 084,53	2 127 282,28	0,00	0,00	1 758 084,53	2 127 282,28	0,00	0,00	2 127 282,28
Bytová jednotka	2 154 176,62	2 606 553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 176,62	2 606 553,71	2 606 553,71
	37 072 193,06	44 857 353,60	23 650 545,27	28 617 159,78	11 267 471,17	13 633 640,12	2 154 176,62	2 606 553,71	44 857 353,60
VRN	928 500,00	1 123 485,00	592 345,08	716 737,55	282 202,00	341 464,42	53 952,92	65 283,03	1 123 485,00
Celkem	38 000 693,06	45 980 838,60	24 242 890,35	29 333 897,33	11 549 673,17	13 975 104,53	2 208 129,54	2 671 836,74	45 980 838,60

% ze ZV 47,64

VRN % 63,80 30,39 5,81 100,00
592 345,08 282 202,00 53 952,92 928 500,00

Celkem výdaje projektu 38 000 693,06 45 980 838,60 24 242 890,35 29 333 897,33 11 549 673,17 13 975 104,53 2 208 129,54 2 671 836,74 45 980 838,60

nezpůsobilé výdaje 2 671 836,74

celkem způsobilé výdaje 43 309 001,86 12 992 700,56

dotace 12 992 700,56

vlastní zdroje 32 988 138,04

% DOTACE z MMR 30,00

% DOTACE z OPŽP/SFŽP - cca 55% **11 020 487,45 6 061 268,10**

% KÚ - ale to není úplně jisté 2 329 481,41 **931 792,57**

CELKEM DOTACE pokud vše vyjde **19 985 761,22**
vlastní zdroje **25 995 077,38**